附件1
政府采购项目
采 购 需 求
项目名称：平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目

采购单位：平顶山市湖光幼儿园
编制单位：河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司

编制时间：2022年6月13日
编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、下划线部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况
属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分。
第十一条  对于下列采购项目，应当开展需求调查：
（一）1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；
（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；
（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；
（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。
是否开展需求调查
对于应当开展需求调查的项目，但不开展需求调查的，应在此处写明不开展的具体原因。
编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。
按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含《政府采购需求管理办法》规定的需求调查内容的，可以不再重复调查；对在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，应当按照《政府采购需求管理办法》的规定开展需求调查。
需求调查方式
咨询方式。
需求调查对象
面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于3个，并应当具有代表性。
需求调查结果
1.相关产业发展情况
 良好                              
2.市场供给情况
 充足                                 
3.同类采购项目历史成交信息

            /                          
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
  无                                 
5.其他相关情况
    无                                
二、需求清单
（一）项目概况
平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目 
（二）采购项目预（概）算
总 预 算：616939.91元
包1预算：616939.91元
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否进口

	1
	1
	平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目
	B010601
	项
	1
	否


（四）技术商务要求
1.包1
一、技术标准及要求

1、施工图纸、技术交底等的有关技术说明文件。

2、国家、地方现行的工程建设施工及验收规范、施工技术标准、工程建设施工操作规程、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的建筑建设工程及其他相关工程的习惯作法。

本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各个方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的有关技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

其它现行的有关工程技术、施工验收标准及规范。

技术规范和标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

一、工程概况

本工程为平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目。主要内容包括：走廊过道墙面、天棚翻新，走廊灯线拆除后恢复，外立面墙面翻新等。

三、评审依据

2、清单依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)》；定额依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额 HA01-31-2016》、《河南省通用安装工程预算定额 HA02-31-2016》及配套文件和有关规定，不足部分执行其他分册；

3、人工类指数、机械类指数、管理类指数按豫建标定【2021】36号文第 10 期价格指数计取；

4、增值税税率按建办标函[2019]193 号文中的 9%计入；

5、材料价格执行《平顶山工程造价》2021 年第六期指导价，不足部分参照《郑州市建设工程材料基准价格信息》2021 年第四季度信息价或市场价询价；

6、其他措施费(夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费)按照豫建设标【2017】99 号文综合解释规定按定额足额计取。

（2）商务要求
（1）项目地点：平顶山市湖光幼儿园

（2）项目概况：本工程为平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目。

（3）招标范围: 本次招标范围包含工程量清单及图纸范围内的全部内容。

（4）资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

（5）标段划分：本项目不划分标段。

（6）质量标准：合格。

（7）计划工期：30日历天。

附件2

政府采购项目
采购实施计划
项目名称：平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目
采购单位：平顶山市湖光幼儿园

编制单位：平顶山市湖光幼儿园
编制时间：2022年6月15日
编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、下划线部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排
（一）开展采购活动的时间安排
2022年5月发布采购意向，2022年6月开展采购活动
（二）采购组织形式
分散采购
（三）委托代理安排
平顶山市湖光幼儿园自主选择采购代理机构，选定河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司，签订委托代理协议，实施项目的招标活动、制定采购需求以及协助采购人履约验收。
（四）采购项目项目预（概）算及最高限价
包1预（概）算：   616939.91元     
最高限价：   616939.91元        
（五）采购包划分与合同分包
应按照有利于采购项目实施的原则，明确采购包或者合同分包要求。
	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否
进口
	分包
要求

	
	
	平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目
	B010601
	项
	1
	否
	不得非法分包 


（六）采购方式
达到公开招标数额标准，因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当依法获得批准。
采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，如通用设备、物业管理等，一般采用招标或者询价方式采购。
采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等，一般采用招标、谈判（磋商）方式采购。
不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等，一般采用谈判（磋商）方式采购。
1.包1
（1）采购方式
□公开招标
□邀请招标
□竞争性谈判
☑竞争性磋商
□询价
□单一来源采购
□其他采购方式：                            
选择采购方式的理由：财库〔2014〕214号财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》
（2）采购方式是否需要财政部门批准：
☑不需要
□需要，报批安排：                            
（七）供应商资格条件

（1）投标人具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

（2）投标人具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

（3）拟任项目经理须具有相关专业注册证及安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目（需提供承诺书），拟任技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2022年1月份以来任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（5）投标人须提供近三年财务审计报告，提供会计师事务所出具的2019、2020、2021年度财务审计报告（若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的财务报表）；

（6）投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（提供书面声明）；

（7）投标人须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“税收违法黑名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

（8）本项目采用资格后审；

（9）本次招标不接受联合体投标。

（八）竞争范围
除法律法规规定可以在有限范围内竞争或者只能从唯一供应商处采购的情形外，一般采用公开方式邀请供应商参与政府采购活动。
采用邀请方式邀请供应商参与政府采购活动的，应说明依据的法律法规规定。
1.包1
☑公开方式
（九）评审规则
采用综合性评审方法的，评审因素应当按照采购需求和与实现项目目标相关的其他因素确定。
采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，如通用设备、物业管理等，以价格作为授予合同的主要考虑因素。
采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等，通过综合性评审选择性价比最优的产品或服务。
不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等，综合考虑以单方案报价、多方案报价以及性价比要求等因素选择评审方法。
评审因素设置不得具有倾向性，将有关履约能力作为评审因素应适当。

应落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策功能。
1.包1
□最低评标价法，选择该评审规则的理由：          
☑综合评分法，选择该评审规则的理由：选择该评审规则的理由：1、综合评分法指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。 

2、综合评分法评审因素的设定与投标人所提技术方案及企业综合实力相关，评审时对投标报价、信誉、技术水平、履约能力、售后服务等多项指标进行量化打分，能更加客观、更准确地择优选出优秀的施工方，从而保证本项目建设的顺利实施。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“投标人须知前附表”第9项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知前附表”第9项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知前附表”第9项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第9项规定

	   2
	响 应 性评审标准
	施工工期
	符合或优于第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第10项规定

	
	
	响应文件报价
	只能有一个有效报价

	
	
	招标控制价
	响应文件投标价格不高于招标人控制价

	
	
	招标实质性要求和条件条款承诺
	投标人应对第二章、投标人须知第5条内容逐条进行响应承诺。

	3
	竞争性
磋商
	报价磋商及其他内容磋商
	磋商报价分为二轮报价，第一轮报价（投标响应文件中报价即为一轮报价）、第二轮报价即为最终报价(即磋商小组发出报价通知后规定时间内投标人做出的报价）

	4
	分值构成
（总分100分）
	商务标：30分            综合标：16分
技术标：54分

	4.1
	投标报价评分标准（30分）
	报价评分标准
（30分）               

	投标报价计算方法如下：
1、评标委员会对所有投标报价进行审查核对，发现恶意投标者按无效标处理；
2、满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×30
3、根据政府采购相关政策，给予在政府采购活动中，监 狱企业视同小型、微型企业，价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（1）供应商若为小型或微型企业，须自行提供中小企业 声明函（见响应文件格式部分），并对其真实性负责； 
（2）供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残 疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式部分），并对 其真实性负责； 
（3）供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵 团)出具的属于监狱企业的证明文件。 
(4)供应商为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性 单位或监狱企业的，不重复享受政策。

	4.2

	技术标   评分标准
（54分）
	主要施工方案与技术措施
（7分）
	1.施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议,得7分；
2.施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议,得3分；
3.缺项不得分。

	
	
	质量管理体系与措施
（7分）
	1、组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料的得7分；
2、组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准，不得偷工减料,得3分；
3、缺项不得分。

	
	
	安全管理体系与措施
（7分）
	1、施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行,得7分;
2、有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行,得3分；
3、缺项不得分。

	
	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（7分）
	1、有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进，得7分；
2、有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案，得3分。
3、缺项不得分。

	
	
	工期保证措施（7分）
	1、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺,得7分;
2、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺,得3分。
3、缺项不得分。

	
	
	拟投入资源配备计划
（7分）
	(一)1、机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2、劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3、主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；得7分。
(二)1、机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；
2、劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3、主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理,得3分。
缺项不得分。

	
	
	施工进度表与网络计划图
（6分）
	1、关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求，得6分；
2、关键线路准确、计划编制基本可行，得3分；
3、缺项不得分。

	
	
	风险管理措施（6分）
	1、风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得6分；
2、风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，各阶段风险控制及应急措施合理，得3分；
3、缺项不得分。

	
	综合标
（16分）
	企业业绩 

（8分）
	企业 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似业绩每项得4分，最多得 8 分（须提供合同、中标通知书、中标公示网上截图）。

以合同协议签订时间为准。

	
	
	项目经理业绩

（8分）
	 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似项目，每项得4分，最多得 8 分（须提供合同、中标通知书、中标公示网上截图）。

注：企业业绩与项目经理业绩可重复得分。

以合同协议签订时间为准。


二、合同管理安排
（一）合同类型
合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。
1.包1
□买卖合同
☑建设工程合同
□技术合同
□物业服务合同
□委托合同
□其他：                               
选择合同类型的理由：以《中华人民共和国民法典》为准。
（二）定价方式
1.包1
☑固定总价，要求：   工程质量要求：合格                  
□固定单价，要求：                     
□成本补偿，要求：                     
□绩效激励，要求：                     
选择定价方式的理由：合同的价格计算是以图纸及工程量为准以及相关规定、规范为基础。
（三）合同文本的主要条款
合同文本应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，包括但不限于标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。采购人可以根据项目特点划分合同履行阶段，明确分期考核要求和对应的付款进度安排。对于长期运行的项目，要充分考虑成本、收益以及可能出现的重大 市场风险，在合同中约定成本补偿、风险分担等事项。
合同权利义务要围绕采购需求和合同履行设置。国务院有关部门依法制定了政府采购合同标准文本的，应当使用标准文本。
1.包1
按照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本》（GF-2013-0201)的合同有关内容，结合本工程实际情况制定。
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
   
 。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
 三、质量标准
工程质量。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
合同价格形式：                      。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
（签字）                           （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：     
（四）履约验收方案
分期实施的采购项目，应当结合分期考核的情况，明确分期验收要求。货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。工程类项目的验收方案应当符合行业管理部门规定的标准、方法和内容。
履约验收方案应当在合同中约定。
1.包1
（1）履约验收主体
 eq \o\ac(□,√)采购人：    平顶山市湖光幼儿园                         
□采购代理机构：                       
□本项目的其他供应商：                 
☑第三方专业机构：监理方及第三方验收单位
□专家：                               
□服务对象：                           
□其他：                               
采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业 机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
（2）履约验收时间
承包人在竣工报告确认后  3 日，提出初步验收书面申请，经现场监理确认后，报发包人，发包人在接到书面申请7日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。

（3）履约验收方式
  采用现场验收方式，验收小组（采购单位）、监理标单位的人员组成，进入现场实地考察，审查工程建设的各个环节，听取施工单位的工作报告，审阅工程档案资料并实地察验建设工程情况，并对工程施工和设备质量等方面作出全面的评价，不合格的工程不予验收。 
（4）履约验收程序
 工程施工结束后，由承包人提出书面完工验收报告，经现场监理确认后，报发包人，发包人在接到书面申请一日内组织有关部门进行完工验收，并出具书面意见。承包人接到书面意见后应立即整改，整改完毕后，工程有关资料报监理确认，由承包人提出竣工申请，并附完整竣工资料及竣工图送监理单位和发包人，发包人在收到竣工申请后一日内组织相关部门进行竣工验收。验收结果出具后1日内在平顶山市政府采购网进行公告。  
（5）履约验收内容
该项目工程量清单、图纸范围内的所有内容
（6）履约验收验收标准
  工程质量：合格                                               
（7）履约验收其他事项
 验收资料整理完善归档   
（五）风险管控措施
对于《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》第十一条规定的采购项目，要研究采购过程和合同履行过程中的风险，判断风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任，提出有针对性的处置措施和替代方案。
1.包1
（1）国家政策变化应对措施：  多方面收集和掌握相关政策，达到预防风险的目的,根据国家政策的调整引起工程价格上升或下降的，在政策范围内做出相应调整。税金按国家实时政策做出相应调整。 
（2）实施环境变化应对措施： 1）加强施工现场环境保护措施；2）如遇恶劣天气安全隐患应对措施可能出现的恶劣天气:;大风(扬沙)天气;高温炎热天气;降雨和连续降雨天气。 1、大风(扬沙)天气的不安全因素

一是对安全用电带来隐患;二是大风天气对工程的影响。

（3）重大技术变化应对措施：1.强化施工图纸审核；2. 加强施工技术管理； 
（4）预算项目调整应对措施：1、加强设计阶段的造价管理 ；  2、提高工程量清单的准确性；3、健全设计变更审批制度；   4、完善现场签证手续；5、认真贯彻执行工程建设监理制度；   6、严把工程结算关 
（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：1、增强法制观念，提高依法依规采购的能力；2、提高采购文件制作质量和水平，确保公平公正；3、严格执行开评标制度，做好现场组织和监督工作；  4、主动作为，积极做好质疑投诉答复工作；5、加大政策法规宣传力度，提高供应商自律意识。
（6）采购失败应对措施： 调查采购失败原因，及时改正并完善，上报行政监管部门，组织重新招标。
（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：1）、发出书面通知要求对方履行合同内容；2）、根据实际情况要求对方承担违约责任；3）、上报行政监督部门给予处罚，并纳入政府采购不良行为记录。4）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。《中华人民共和国采购法》第四十六条规定：使用国有资金或者国家融资项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施： 
    解除协议。                                
附件3
政 府 采 购 项 目
采购需求和采购实施计划
一般性审查意见书
项目名称：平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目
采购单位：平顶山市湖光幼儿园
预算主管部门：                    
审 查 时 间：  2022年6月19日     
审 查 说 明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。

二、一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

三、审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

四、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

五、下划线部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、审查项目情况
（一）审查项目名称：平顶山市湖光幼儿园教学楼墙体粉刷加固项目
（二）审查对象：
1.采购需求
（1）参与确定采购需求的专家、第三方机构：
  河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司                            
（2）采购需求版次：2022年6月（第1版）   
2.采购实施计划
（1）参与确定采购实施计划的专家、第三方机构：
  河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司       
（2）采购实施计划版次：2022 年6月（第1版） 
二、审查人员
	序号
	姓名
	单位
	内部机构
	职务/职称
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构。采购人可以根据本单位实际情况，建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。
参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查。
三、审查会议
1.审查时间：  2022年6月19日  
2.审查地点： 平顶山市湖光幼儿园会议室   
四、审查意见
一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。
	审 查 内 容
	审查结果

	如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查
	

	采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定
	

	对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由
	

	属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排
	

	采购实施计划是否完整
	

	审查结论
	通过/不通过

	审查意见：
经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。


审查结果为“通过”或“不通过”，审查结果“不通过”的，还需说明具体原因。
审查结果全部为“通过”的，则审查结论为“通过”。审查结果有一项为“不通过”的，则审查结论为“不通过”。
审查人员（签字）：
— 2 —
— 1 —

